



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para hombres y Mujeres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

COMUNICADO DE INVITACIÓN PARA EXPRESIÓN DE INTERÉS (Conformación de la Lista Corta)

San Isidro, 19 abril del 2021

Estimados/as Señores/as:

1. Antecedentes:

Mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA se crea el Programa Nacional de Vivienda Rural (en adelante **EL PNVR**) en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante **MVCS**), bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o asentada de manera dispersa, mediante acciones de dotación o mejoramiento de la unidad habitacional

EL PNVR, bajo el ámbito de aplicación de la Ley N° 31015, se encarga del desarrollo de intervenciones en soluciones de vivienda (llámese mejoramiento de vivienda social), a través de núcleos ejecutores con los que celebra convenios en los que se establecen las obligaciones y responsabilidades de las partes, así como de las condiciones bajo las cuales operan los núcleos ejecutores.

EL PNVR ha celebrado en el año 2021, convenios de cooperación con núcleos ejecutores para la intervención en el mejoramiento de viviendas en el marco del Plan Multisectorial Ante Heladas y Friaaje 2019-2021 (PMHF 2019-2021) de proyectos del año 2021.

1

2. Objeto de la invitación:

El PNVR, invita a los/las profesionales de las carreras de Arquitectura o Ingeniería Civil, que pudieran estar interesados a presentar expresiones de interés para participar en el procedimiento de contratación del personal supervisor, a través del **siguiente link:** <http://tramites.vivienda.gob.pe/conperne/>, a fin de ser incluidos en la lista corta, para el efecto deben cumplir con los requisitos del perfil y señalar el lugar de prestación de servicios conforme a la lista de convenios de cooperación que se adjunta en el presente comunicado.

3. Perfil del postulante:

- Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado, colegiado y habilitado.
- Experiencia general de dos (2) años en el sector público y/o privado.
- Experiencia profesional específica de un (1) año como Supervisor y/o Residente de obra en el sector público y/o privado.
- Curso de AutoCAD y/o S10 Costos y/o MS Project y/o MS Excel

4. Condiciones del servicio:

- Tipo de contrato:** Locación de servicios
- Inicio del servicio, período contractual y modalidad de pago:** Léase el término de referencia
- Ámbito del servicio:** Los proyectos a ejecutarse a través del Programa Nacional de Vivienda Rural están ubicados en zonas rurales, dispersas y muy alejadas al centro urbano de las ciudades, y en las regiones que se describen a continuación:

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para hombres y Mujeres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

REGIONES REQUERIDAS PARA PRESTAR EL SERVICIO	
APURIMAC	JUNIN
CUSCO	PASCO
HUANCAVELICA	PUNO

Se adjunta listado de convenios de cooperación (Anexo 1)

5. Cronograma del Proceso de Postulación:

CRONOGRAMA DE PROCESO			
ITEM	ETAPAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
1	Publicación de comunicado de invitación	19 de abril del 2021	19 de abril del 2021
2	Postulación a través del aplicativo y expresión de interés	20 de abril del 2021	23 de abril del 2021
3	Elaboración de lista corta (publicación de resultados de evaluación curricular)	03 de mayo del 2021	03 de mayo del 2021
4	Requerimiento de oferta financiera	05 de mayo del 2021	05 de mayo del 2021
5	Recepción de propuestas financiera	06 de mayo del 2021	10 de mayo del 2021
6	Evaluación de las propuestas financieras	06 de mayo del 2021	10 de mayo del 2021
7	Resultados de evaluación de propuestas financieras	13 de mayo del 2021	13 de mayo del 2021

NOTA:

- (1) Las fechas de los ítems de la etapa del 4 al 7 son referenciales de existir alguna variación serán publicados.
- (2) Para la suscripción del contrato la entidad le notificará vía correo electrónico.

6. Aspectos Generales:

- a. El método de selección para este proceso será el de Servicio de Supervisión basado en la propuesta financiera y la expresión de interés, para lo cual deberá confirmar que cumple con los Términos de Referencia propuestos y conforme a lo registrado en el aplicativo.
- b. Para cualquier consulta sírvase efectuarla a la siguiente dirección electrónica: maquirreg@vivienda.gob.pe
- c. Una vez realizada la evaluación respecto a la postulación y expresión de interés, en los plazos señalados en el cronograma, se elabora a una lista corta de aquellas personas que califiquen.

Las personas interesadas en prestar el servicio de Supervisor, deben postular y completar la información en el aplicativo cuyo link es <http://tramites.vivienda.gob.pe/conperne/> a más tardar el día 23 de abril del 2021.

ANEXO 1

Item	N° de Convenio de Cooperación	Nombre detallado del Proyecto	Región	Departamento	Provincia	Distrito	N° Beneficiarios	Tiempo estimado de la presentación del servicio (días calendario)	Valor Referencial total del servicio (**) MONTO INCLUYE FONDO DE LIQUIDACIÓN + MOVILIDAD Y VIATICOS	Nombre del archivo PDF
1	NE Convenio N° 008-2021-APU/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS TAMBO, CHALLHUAPUCYO, QUENAKUENAYOC Y YANQUECHURA - DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	34	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 105 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 37.750,00	203_Convocatoria.pdf
2	NE Convenio N° 025-2021-CUS/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS INCUTA, CICALITA, HUAÑA PAMPA Y OTROS - DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"	CUSCO	CUSCO	CHUMBIVILCAS	SANTO TOMAS	43	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 120 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 46.500,00	204_Convocatoria.pdf
3	NE Convenio N° 029-2021-JUN/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CAPILLAS Y CUSINA - DISTRITO DE CARHUAMAYO; CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE CHUCUHUAN - DISTRITO DE ULCUMAYO - PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN"	JUNIN	JUNIN	JUNIN	CARHUAMAYO/ ULCUMAYO	15	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 60 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 23.500,00	205_Convocatoria.pdf
4	NE Convenio N° 032-2021-JUN/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO BELLAVISTA - DISTRITO DE APATA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"	JUNIN	JUNIN	JAUJA	APATA	23	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 90 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 33.000,00	206_Convocatoria.pdf
5	NE Convenio N° 044-2021-PAS/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS AZULIS Y SAN FRANCISCO DE PICHANAZ - DISTRITO DE PALCAZU - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO"	PASCO	PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	41	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 105 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 38.611,00	207_Convocatoria.pdf
6	NE Convenio N° 056-2021-HCA/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO AGUAS DULCES DE HUAYTAPALLANA - DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"	HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	16	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 75 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 28.250,00	208_Convocatoria.pdf
7	NE Convenio N° 061-2021-HCA/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CHUCUSPA Y MILLPO - DISTRITO DE COCHACCASA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"	HUANCVELICA	HUANCVELICA	ANGARAES	CCOCHACCASA	32	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 105 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 38.786,00	209_Convocatoria.pdf
8	NE Convenio N° 062-2021-HCA/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS PATALLAQTAY PUCASAYHUA - DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"	HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	31	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 105 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 38.786,00	210_Convocatoria.pdf
9	NE Convenio N° 071-2021-PUN/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS LLANQUE VILCA Y LLANQUE CHUJUMA - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	43	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 120 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 44.100,00	211_Convocatoria.pdf
10	NE Convenio N° 075-2021-PUN/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS JACCOCCATÁ, SAN MIGUEL DE QUILLISIRI Y CHUQUINASA - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	64	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 165 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 57.630,00	212_Convocatoria.pdf
11	NE Convenio N° 076-2021-PUN/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO PACOUTA - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO; CENTROS POBLADOS QUIMSACHATA, JATHARANI Y CIRCO JACCE - DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	EL COLLAO PUNO	ILAVE ACORA	27	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 90 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 33.480,00	213_Convocatoria.pdf
12	NE Convenio N° 078-2021-PUN/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS ALTARANI, TONTEPUCARA, ANCO AMAYA Y OTROS - DISTRITO DE PISACOMA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	CHUCUITO	PISACOMA	35	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 120 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 43.300,00	214_Convocatoria.pdf
13	NE Convenio N° 082-2021-PUN/VMVUI/PNVR	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS HUAYLLAPAMPA, YUNGAYUNGANI, LLAYTOCO Y OTROS - DISTRITO DE PISACOMA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	PUNO	PUNO	CHUCUITO	PISACOMA	35	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 90 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 33.300,00	215_Convocatoria.pdf

Item	N° de Convenio de Cooperación	Nombre detallado del Proyecto	Región	Departamento	Provincia	Distrito	N° Beneficiarios	Tiempo estimado de la presentación del servicio (días calendario)	Valor Referencial total del servicio (**) MONTO INCLUYE FONDO DE LIQUIDACIÓN + MOVILIDAD Y VIATICOS	Nombre del archivo PDF
14	NE Convenio N° 087-2021-CUS/VMVU/PPNR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CHITIPAMPA KISIMOCOCO, THUSA SOCLLA Y YURAC CANCHA - DISTRITO DE KUNTURKANKI - PROVINCIA DE CANAS; CENTRO POBLADO HACHACOLLO - DISTRITO DE COPORAQUE; CENTROS POBLADOS HATUN SILLOTA Y UYURMIRE - DISTRITO DE PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO"	CUSCO	CUSCO	CANAS	KUNTURKANKI	41	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 120 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 42.500,00	216_Convocatoria.pdf
15	NE Convenio N° 090-2021-JUN/VMVU/PPNR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS RIO COLORADO (LAELSA), MONTERRICO, ALTO MEJORADA Y OTROS - DISTRITO DE CHANCHAMAYO; CENTROS POBLADOS CERRO GAVILAN BAJO Y PREDIO TRES - DISTRITO DE PERENE; CENTROS POBLADOS TAPTAZU, PURUZU Y ALTO PARLAMENTO - DISTRITO DE SAN LUIS DE SHIARO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO"	JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO/ PERENE/ SAN LUIS DE SHIARO	51	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 120 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 43.484,00	217_Convocatoria.pdf
16	NE Convenio N° 091-2021-JUN/VMVU/PPNR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO RIO TORO BRASIL - DISTRITO DE CHANCHAMAYO; CENTROS POBLADOS QUMIRI SUR CHIRIYACO, PALMAPAMPA ALTA, ALTO HUARANCO Y OTROS - DISTRITO DE SAN RAMON; CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE - DISTRITO DE VITOC - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"	JUNIN	JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO/ SAN ROMAN/ VITOC	20	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 60 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 23.992,00	218_Convocatoria.pdf
17	NE Convenio N° 093-2021-JUN/VMVU/PPNR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO RIO PALOMAR - DISTRITO DE MAZAMARI; CENTROS POBLADOS ALTO SONOMORO Y SAN LUIS - DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"	JUNIN	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI/ PANGOA	47	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 120 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 43.484,00	219_Convocatoria.pdf
18	NE Convenio N° 095-2021-PUN/VMVU/PPNR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS LLANQUERANI, LEQUEPATA Y SORANI - DISTRITO DE VILAVILA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	LAMPA	VILAVILA	36	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 105 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 37.960,00	220_Convocatoria.pdf
19	NE Convenio N° 096-2021-PUN/VMVU/PPNR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS PIRHUANI, COTAPATA, TUCUNI Y INCUYO - DISTRITO DE VILAVILA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	LAMPA	VILAVILA	23	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 90 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 33.300,00	221_Convocatoria.pdf
20	NE Convenio N° 098-2021-PUN/VMVU/PPNR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO KANRAYA - DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	HUANCANE	HUANCANE	26	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 90 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 33.300,00	222_Convocatoria.pdf
21	NE Convenio N° 103-2021-PUN/VMVU/PPNR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CCALLO JILAMAICO, AJANANI HUARACUCHO, VILLACOMA Y OTROS - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	66	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 150 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 52.000,00	223_Convocatoria.pdf
22	NE Convenio N° 106-2021-PUN/VMVU/PPNR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS PUCARA CENTRAL Y CHOJNA CCOLLO - DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	50	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 150 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 52.500,00	224_Convocatoria.pdf
23	NE Convenio N° 109-2021-PUN/VMVU/PPNR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CUTIMBO, MALCOMAYO, VILUYO (SUPUCACHI) Y CUTIMBO GRANDE - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	45	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 90 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 33.000,00	225_Convocatoria.pdf
24	NE Convenio N° 115-2021-PUN/VMVU/PPNR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS YURACHUPA (YURACMOGGO), YURAC CHUPA CCACAPUNCO, CCARIHUATANA PATA Y ALTO CHULARA - DISTRITO DE PAUCARCOLLA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	PUNO	PAUCARCOLLA	33	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 105 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 38.100,00	226_Convocatoria.pdf
25	NE Convenio N° 123-2021-APU/VMVU/PPNR	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS PATABAMBA, CHUSAPA Y PATARCANCHA - DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBA	MARA	36	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 105 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 38.100,00	227_Convocatoria.pdf
26	NE Convenio N° 124-2021-APU/VMVU/PPNR	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CCONCHAYOC, QUIHUINCHAYO Y SIMACCHE - DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBA	HAQUIRA	36	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 105 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 38.100,00	228_Convocatoria.pdf

Item	N° de Convenio de Cooperación	Nombre detallado del Proyecto	Región	Departamento	Provincia	Distrito	N° Beneficiarios	Tiempo estimado de la presentación del servicio (días calendario)	Valor Referencial total del servicio (**) MONTO INCLUYE FONDO DE LIQUIDACIÓN + MOVILIDAD Y VIATICOS	Nombre del archivo PDF
27	NE Convenio N° 125-2021-APU/VM/UP/NVR	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS PARCOTA, TAJRAPUNCO, CCOLCCARAMA Y OTROS - DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	APURIMAC	APURIMAC	COTABAMBA	HAQUIRA	22	ACTIVIDADES INICIALES * + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 90 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 33.300,00	229_Convocatoria.pdf
28	NE Convenio N° 132-2021-CUS/VM/UP/NVR	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO MARANTANCCANA (SANTA ANA) - DISTRITO DE CCAPI - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CUSCO	CUSCO	PARURO	CCAPI	24	ACTIVIDADES INICIALES * + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 90 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 33.300,00	230_Convocatoria.pdf
29	NE Convenio N° 136-2021-CUS/VM/UP/NVR	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS PAMPAHUASI, POQTA, HATUNHUAYCO Y OTROS - DISTRITO DE CHAMACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CUSCO	CUSCO	CHUMBIVILCAS	CHAMACA	28	ACTIVIDADES INICIALES * + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 90 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 33.300,00	231_Convocatoria.pdf
30	NE Convenio N° 137-2021-CUS/VM/UP/NVR	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS URAY INGATA Y AYALOMA - DISTRITO DE CHAMACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CUSCO	CUSCO	CHUMBIVILCAS	CHAMACA	41	ACTIVIDADES INICIALES * + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 135 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 47.700,00	232_Convocatoria.pdf
31	NE Convenio N° 138-2021-CUS/VM/UP/NVR	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS POYENTIMARI Y PORENKISHIARI - DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CUSCO	CUSCO	CONVENCION	ECHARATE	29	ACTIVIDADES INICIALES * + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 90 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 33.738,00	233_Convocatoria.pdf
32	NE Convenio N° 139-2021-CUS/VM/UP/NVR	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO MATORIATO - DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CUSCO	CUSCO	CONVENCION	ECHARATE	26	ACTIVIDADES INICIALES * + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 90 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 33.738,00	234_Convocatoria.pdf
33	NE Convenio N° 140-2021-CUS/VM/UP/NVR	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS KORIBENI Y ESTRELLA ALTO SANGOBATEA - DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CUSCO	CUSCO	CONVENCION	ECHARATE	80	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 180 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 62.976,00	235_Convocatoria.pdf
34	NE Convenio N° 141-2021-CUS/VM/UP/NVR	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CHACOSPISHIATO, KORIMANI Y KITAPANAKARI - DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CUSCO	CUSCO	CONVENCION	ECHARATE	41	ACTIVIDADES INICIALES * + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 135 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 48.357,00	236_Convocatoria.pdf
35	NE Convenio N° 143-2021-PUN/VM/UP/NVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS UIMACHINQUINI, AMAYANI Y CHINGO - DISTRITO DE COASA; CENTROS POBLADOS SALAMANCANI, JALLUTIRA, JATUN PUCANA Y OTROS - DISTRITO DE USICAYOS - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	CARABAYA	COASA/ USICAYOS	31	ACTIVIDADES INICIALES * + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 90 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 33.300,00	237_Convocatoria.pdf
36	NE Convenio N° 146-2021-PUN/VM/UP/NVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS JAHUIRUMA CHICO, QUENOHUMA Y CUSIPATA - DISTRITO DE ORURILLO - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	MELGAR	ORURILLO	52	ACTIVIDADES INICIALES * + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 135 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 47.700,00	238_Convocatoria.pdf
37	NE Convenio N° 147-2021-PUN/VM/UP/NVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS PARCCA PARCCA SINCATA Y COLQUECANCHA - DISTRITO DE NUÑO; CENTRO POBLADO CCOPEA CONDORI - DISTRITO DE ORURILLO - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	MELGAR	NUÑO/ ORURILLO	45	ACTIVIDADES INICIALES * + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 135 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 47.700,00	239_Convocatoria.pdf
38	NE Convenio N° 152-2021-PUN/VM/UP/NVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS HUAMACHUCO GRANDE, CARCUYO, JUCHUYPARACA Y OTROS - DISTRITO DE ORURILLO - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	MELGAR	ORURILLO	40	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 105 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 38.100,00	240_Convocatoria.pdf
39	NE Convenio N° 153-2021-PUN/VM/UP/NVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS NIGESUMA(NISOGUMA), ESPERANZA, ESTRELLA Y OTROS - DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	AZANGARO	ASILLO	53	ACTIVIDADES INICIALES * + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 135 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 47.700,00	241_Convocatoria.pdf

Item	N° de Convenio de Cooperación	Nombre detallado del Proyecto	Región	Departamento	Provincia	Distrito	N° Beneficiarios	Tiempo estimado de la presentación del servicio (días calendario)	Valor Referencial total del servicio (**) MONTO INCLUYE FONDO DE LIQUIDACIÓN + MOVILIDAD Y VIATICOS	Nombre del archivo PDF
40	NE Convenio N° 154-2021-PUN/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS LLAJTA SILLOTA, CHANAPATA Y CALZADA - DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	AZANGARO	ASILLO	46	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 120 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 42.900,00	242_Convocatoria.pdf
41	NE Convenio N° 159-2021-PUN/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE UYUNI - DISTRITO DE PUTINA; CENTRO POBLADO CHILLAPALCA - DISTRITO DE QUILCAPUNCU - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	PUTINA/ QUILCAPUNCU	47	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 120 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 42.900,00	243_Convocatoria.pdf
42	NE Convenio N° 164-2021-PUN/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS TUMARUMA Y COACHICO - DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	LAMPA	LAMPA	34	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 90 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 33.300,00	244_Convocatoria.pdf
43	NE Convenio N° 169-2021-PUN/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS QUISCUYO, CACCAPUNCO Y CANTERIA - DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	MELGAR	AYAVIRI	42	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 105 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 38.100,00	245_Convocatoria.pdf
44	NE Convenio N° 172-2021-PUN/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS URCUYPIÑA, CAÑOCOTA MIRAFLORES, OCCESUNCA Y OTROS - DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	AZANGARO	AZANGARO	30	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 75 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 28.500,00	246_Convocatoria.pdf
45	NE Convenio N° 173-2021-PUN/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS COPLATANI, BAJO MILLIPUNCO Y CATACHILLA - DISTRITO DE ARAPA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	AZANGARO	ARAPA	37	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 90 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 33.300,00	247_Convocatoria.pdf
46	NE Convenio N° 175-2021-PUN/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS ATACALLA Y TURMANA - DISTRITO DE CUPU; CENTROS POBLADOS BUENA VISTA, ORCOÑA Y PAUSI- DISTRITO DE MACARI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	MELGAR	CUPI/MACARI	40	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 90 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 33.300,00	248_Convocatoria.pdf
47	NE Convenio N° 178-2021-PUN/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS CHILLIHA, ALIANZA, ANTAULLA Y OTROS - DISTRITO DE NUÑO - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	MELGAR	NUÑO	39	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 105 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 38.100,00	249_Convocatoria.pdf
48	NE Convenio N° 182-2021-PUN/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS PIRHUANI, CALLA CAICO Y AMAYANI - DISTRITO DE ANTAUTA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	MELGAR	ANTAUTA	21	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 90 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 33.300,00	250_Convocatoria.pdf
49	NE Convenio N° 184-2021-PUN/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS BELLAVISTA, SAN ANTONIO DE QUISANANI Y VICTORIA ALVARIZANI - DISTRITO DE QUILCAPUNCU - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	QUILCAPUNCU	20	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 90 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 33.300,00	251_Convocatoria.pdf
50	NE Convenio N° 185-2021-PUN/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS ISLA TICCA HUITO, ISLA TICCA HUITO Y TANTILLA - DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA, CENTRO POBLADO SAFIA - DISTRITO DE TIRAPATA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	AZANGARO	JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA/ TIRAPATA	48	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 120 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 42.900,00	252_Convocatoria.pdf
51	NE Convenio N° 186-2021-PUN/VMVUI/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SULLCANI Y CUMI PUCARA - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO"	PUNO	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	35	ACTIVIDADES INICIALES* + PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 105 DÍAS + LIQUIDACIÓN DE OBRA*	S/ 38.100,00	253_Convocatoria.pdf

Nota:

(*) Plazos de acuerdo a los términos de referencia y normativa vigente del PNVR

(**) El valor referencial se establece por el periodo de ejecución de obra de acuerdo al cronograma y el número de beneficiarios establecido en el expediente técnico.